

Doplňky k ČOV a zvýšení ČOV		
D5	zvýšení ceny nádrže o 100 mm	900,- Kč
D5	provedení pro spodní vodu	5.000,-Kč
SHL 1000	zvýšení ceny nádrže o 100 mm	700,- Kč
SHL 1000	provedení pro spodní vodu	4.000,-Kč
D10	zvýšení ceny nádrže o 100 mm	1.000,- Kč
	provedení pro spodní vodu	6.600,-Kč
SHL 1200	zvýšení ceny nádrže o 100 mm	800,-Kč
SHL 1200	provedení pro spodní vodu	5.500,- Kč
D16	zvýšení ceny nádrže o 100 mm	1.200,- Kč
D16	provedení pro spodní vodu	7.800,-Kč
SHL 1300	zvýšení ceny nádrže o 100 mm	900,- Kč
SHL 1300	provedení pro spodní vodu	6.700,- Kč
D16 a větší	zvýšení ceny nádrže o 100 mm	1.400,-Kč
D5	Betonový sloupek k D5	5.200,- Kč
D5 VS	zařízení na odstranění P, dávkování síranu	5.000,- Kč
D5 VS	kanystr síran	500,-Kč